

設計図書に対する質問・回答書

令和8年4月15日

入札参加業者様

尾道市長
(土木課)

工事名：向島運動公園多目的グラウンド改修工事

工事場所：尾道市向島町 地内

	質問事項	回答
1	<p>物価等の変動による請負代金額、納期遅延による工期の変更について</p> <p>昨今の海外情勢により、石油製品の価格変動が考慮されます。</p> <p>本工事の材料費大部分を占めるロングパイル人工芝について大幅に価格上昇した場合、特記仕様書に明記された資材、一般資材(主要資材以外のもの)として単品スライド(第5項)適用出来ますか？</p> <p>また納期の大幅な変更による工期延期は承諾いただけますか？</p>	<p>ロングパイル人工芝は、特記仕様書(個別事項)3項(2)の「一般資材(上記主要資材以外のもの)」に該当します。</p> <p>また、納期の遅れにより工期延期が必要となった場合は、発注者と協議してください。</p>