# 入　札　結　果

| 入札No. | 2 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 入札件名 | 伊予兼線・釜が原常兼線道路改良工事 |
| 施工場所 | 尾道市木ノ庄町市原 |
| 開札日時 | 令和 7年11月20日　9時35分 |
| 開札場所 | 契約課事務室 |
| 入札方式 | 通常型指名競争入札 |
| 予定価格 | ¥4,700,000- |
| 最低制限価格 | ¥4,214,412- |
| 施行担当課 | 土木課 |

| | 入札業者 | 入札金額(円) 第1回 | 第2回 | 第3回 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エイワックス(株) | 4,217,000 | | | 落札 |
| 2 | 広畑建設(株) | 4,223,700 | | | |
| 3 | 協和建設(有) | 4,400,000 | | | |
| 4 | (有)前岡建設 | 4,700,000 | | | |
| 5 | (株)西川組 | 4,900,000 | | | 超過 |
| 6 | ワトミ建設(有) | 4,213,000 | | | 失格(制限価格) |
| 7 | (株)今井土木 | 入札辞退 | | | |
| 8 | (有)大岡組 | 入札辞退 | | | |

上記金額に100分の 10 に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

# 入　札　結　果

| 入札No. | 3 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 入札件名 | 長藪半田線ゴムチップ舗装修繕工事 |
| 施工場所 | 尾道市御調町丸河南 |
| 開札日時 | 令和 7年11月20日　9時40分 |
| 開札場所 | 契約課事務室 |
| 入札方式 | 通常型指名競争入札 |
| 予定価格 | ¥4,536,000- |
| 最低制限価格 | ¥4,058,312- |
| 施行担当課 | まちおこし課 |

| | 入札業者 | 入札金額(円) 第1回 | 第2回 | 第3回 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)西川組 | 4,065,000 | | | 落札 |
| 2 | (株)中村舗道 | 4,490,000 | | | |
| 3 | (株)井上道路 | 4,042,710 | | | 失格(制限価格) |
| 4 | (株)備後開発 | 4,055,883 | | | 失格(制限価格) |
| 5 | 備三舗道(有) | 4,056,501 | | | 失格(制限価格) |
| 6 | シンタカ建設(株) | 4,058,000 | | | 失格(制限価格) |

上記金額に100分の 10 に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

# 入　札　結　果

| 入札No. | 4 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 入札件名 | 西平地内山腹工小規模崩壊地復旧工事 |
| 施工場所 | 尾道市御調町千堂 |
| 開札日時 | 令和 7年11月20日　9時45分 |
| 開札場所 | 契約課事務室 |
| 入札方式 | 通常型指名競争入札 |
| 予定価格 | ¥4,082,000- |
| 最低制限価格 | ¥3,652,197- |
| 施行担当課 | 土木課 |

| | 入札業者 | 入札金額(円) 第1回 | 第2回 | 第3回 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エイワックス(株) | 3,880,000 | | | 落札 |
| 2 | アマノ企業(株) | 4,300,000 | | | 超過 |
| 3 | (株)東伸 | 3,390,000 | | | 失格(制限価格) |
| 4 | フタバ建設(株) | 入札辞退 | | | |
| 5 | 柏迫建設(有) | 入札辞退 | | | |
| 6 | 中鋼産業(株) | 入札辞退 | | | |
| 7 | (株)松扇園 | 入札辞退 | | | |

上記金額に100分の 10 に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

# 入　札　結　果

| 入札No. | 5 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 入札件名 | 役場西谷線舗装修繕工事 |
| 施工場所 | 尾道市向東町 |
| 開札日時 | 令和 7年11月20日　9時50分 |
| 開札場所 | 契約課事務室 |
| 入札方式 | 通常型指名競争入札 |
| 予定価格 | ¥3,398,000- |
| 最低制限価格 | ¥3,025,022- |
| 施行担当課 | 維持修繕課 |

| | 入札業者 | 入札金額(円) 第1回 | 第2回 | 第3回 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シンタカ建設(株) | 3,026,000 | | | 落札 |
| 2 | (株)備後開発 | 3,027,137 | | | |
| 3 | (株)西川組 | 3,027,439 | | | |
| 4 | (株)井上道路 | 3,032,307 | | | |
| 5 | (株)中村舗道 | 3,550,000 | | | 超過 |
| 6 | 備三舗道(有) | 3,015,719 | | | 失格(制限価格) |

上記金額に100分の 10 に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

# 入　札　結　果

| 入札No. | 6 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 入札件名 | 大新開1号線防護柵設置工事 |
| 施工場所 | 尾道市瀬戸田町鹿田原 |
| 開札日時 | 令和 7年11月20日　9時55分 |
| 開札場所 | 契約課事務室 |
| 入札方式 | 通常型指名競争入札 |
| 予定価格 | ¥3,126,000- |
| 最低制限価格 | ¥2,808,400- |
| 施行担当課 | しまおこし課 |

| | 入札業者 | 入札金額(円) 第1回 | 第2回 | 第3回 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (有)山本組 | 2,808,400 | | | 落札 |
| 2 | (有)ヒロキ | 2,810,000 | | | |
| 3 | 西宮建設(有) | 2,879,000 | | | |
| 4 | 高松建設(株) | 入札辞退 | | | |
| 5 | 田頭土木(有) | 入札辞退 | | | |
| 6 | 共栄産業(有) | 入札辞退 | | | |

上記金額に100分の 10 に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

# 入　札　結　果

| 入札No. | 7 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 入札件名 | 山波町越面地内排水路基本検討業務委託 |
| 施工場所 | 尾道市山波町 |
| 開札日時 | 令和 7年11月20日 10時00分 |
| 開札場所 | 契約課事務室 |
| 入札方式 | 通常型指名競争入札 |
| 予定価格 | ¥5,865,000- |
| 最低制限価格 | ¥4,720,128- |
| 施行担当課 | 維持修繕課 |

| | 入札業者 | 入札金額(円) 第1回 | 第2回 | 第3回 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)荒谷建設コンサルタント | 5,200,000 | | | 落札 |
| 2 | (株)エイト日本技術開発 | 5,400,000 | | | |
| 3 | オリジナル設計(株) | 5,450,000 | | | |
| 4 | (株)極東技工コンサルタント | 5,500,000 | | | |
| 5 | 復建調査設計(株) | 5,850,000 | | | |
| 6 | (株)ウエスコ | 5,900,000 | | | 超過 |
| 7 | 基礎地盤コンサルタンツ(株) | 5,900,000 | | | 超過 |
| 8 | (株)日水コン | 6,000,000 | | | 超過 |
| 9 | 中日本建設コンサルタント(株) | 6,000,000 | | | 超過 |
| 10 | 日本水工設計(株) | 6,500,000 | | | 超過 |

上記金額に100分の 10 に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。